

**SUPERMARCHES MATCH
5 RUE DU DRMICHEL DEUTSCH
67250 SOULTZ SOUS FORETS**

DEVIS N°78454

Le 21/11/2022

Objet : Réfection du sol de la réserve

LIBELLE	QTE	U	P.U.	TOTAL €
Localisation : Sol de la réserve Tranche 1 (70 M2)				
Démontage et enlèvement des plaques en métal	1		475,00 €	475,00 €
Démontage puis remontage des racks	1		645,72 €	645,72 €
Démolition du plancher existant en dalle pleine béton armé, au marteau piqueur, jusqu'à 10 cm de hauteur	60	M2	87,21 €	5 232,60 €
Découpe manuel des traverses en acier	40	ML	103,14 €	4 125,60 €
Coulage d'une dalle béton avec tréilli soudé à l'interieur maille de 10, épaisseur 10 cm, avec finition talochée.	60	M2	94,78 €	5 686,80 €
Localisation : Sol de la réserve Tranche 2 (70 M2)				
Démontage treuil métallique et rebouchage du trou au sol	1		1 845,00 €	1 845,00 €
Démontage de la porte de garage	1		1 450,00 €	1 450,00 €
Démontage puis remontage des racks	1		875,00 €	875,00 €
Démolition du plancher existant en dalle pleine béton armé, au marteau piqueur, jusqu'à 10 cm de hauteur	60	M2	87,21 €	5 232,60 €
Découpe manuel des traverses en acier	20	M2	103,14 €	2 062,80 €
Coulage d'une dalle béton avec tréilli soudé à l'interieur maille de 10, épaisseur 10 cm, avec finition talochée	60	M2	94,78 €	5 686,80 €
Evacuation des déchets par benne 14 M2	1		1 406,95 €	1 406,95 €

Travail de nuit (Dimanche compris) - Du Vendredi au lundi soir.

DEVIS N°78454

LIBELLE	QTE	U	P.U.	TOTAL €
---------	-----	---	------	---------

Date de validité : 20/12/2022

Adresse de chantier :

SUPERMARCHES MATCH
5 RUE DU DRMICHEL
DEUTSCH
67250 SOULTZ SOUS
FORETS

TOTAL HT	34 724,87 €
TVA 20,00%	6 944,97 €
TOTAL TTC	41 669,84 €

Devis reçu avant exécution des travaux.
Bon pour accord, date et signature :

Entreprise Générale De Bâtiment

COTRA FRANCE / Siret : 841533821 / Code APE : 7410Z / TVA : FR32841533821 / Capital : 30.000 Euros / MAAF ASSURANCES