

N° 71446 du 18 août 2022

N° DI : 229194
Ref Client : CP22070133
Libellé commande : 17/08 - Retirer scotch/marquage au sol
Enseigne : SFR
Magasin : CHALONS DAMPIERRE (1624) - SFR
Code magasin : 1624
Date de la demande : 28/07/2022
Durée de validité : 2 mois à compter de la date d'émission

SFR DISTRIBUTION
Service Comptabilité Fournisseur Batiment
le Prologue 124, boulevard de Verdun
92400COURBEVOIE

Votre Demande / Your Request

Bonjour.
Pourriez-vous faire intervenir un technicien pour retirer le
scotch / marquage anti-covid.
Merci par avance.
Sylvain.

Etat des lieux / State of places

Veuillez trouver ci-dessous notre offre de prix pour l'enlèvement des adhésifs COVID19 sur le sol magasin :

Description de l'intervention / Description of the intervention

- Mise en place du chantier et des protections
- Dépose et évacuation des adhésifs COVID19 sur le sol magasin
- Nettoyage de la colle et des résidus
- Nettoyage et repli de fin chantier

Conditions de l'intervention / Conditions of the intervention

***Intervention nécessitant la présence d'un technicien pendant 2H**

****Délai d'intervention : une semaine**

Avec nos remerciements pour votre confiance

Charline GIOVANELLI
Chargée de Clientèle

Tarif / Price

Référence	Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant total
26 01 01 001	Déplacement jour compris dans la prestation	x 0.00	Dpt	55.00 €	0.00 €
27 01 01 001	Forfait : Dépose et Nettoyage Scotchs Covid19 (y compris main d'oeuvre et fournitures)	x 1.00	FOR	390.00 €	390.00 €
Montant Total HT					390.00 €
TVA 20.00%					78.00 €
Montant Total TTC					468.00 €

Accord client



Cachet, date et signature

Conditions Générales de vente

Devis valable 2 mois à partir de la date d'émission.

Vous pouvez consulter les conditions générales de vente sur le site www.presta-service.fr. L'accès réservé du site vous permet de valider en ligne ce devis, et de suivre l'ensemble des actions associées.