

N° 70889 du 8 juillet 2022

N° DI : 227970
Ref Client : Di suite CP22060025
Libellé commande : Rpt carreaux réserve
Enseigne : SFR
Magasin : ISTRES (1851) - SFR
Code magasin : 1851
Date de la demande : 01/07/2022
Durée de validité : 2 mois à compter de la date d'émission

SFR DISTRIBUTION
Service Comptabilité Fournisseur Batiment
le Prologue 124, boulevard de Verdun
92400COURBEVOIE

Votre Demande / Your Request

Suite intervention du 29/06, remplacement carreaux cassés en réserve

Etat des lieux / State of places

Veuillez trouver ci-dessous notre offre de prix pour le remplacement de deux carreaux en réserve:

Description de l'intervention / Description of the intervention

- Mise en place du chantier et des protections
- Dépose du sotch installé lors de la mise en sécurité
- Dépose minutieuse du carreau cassé
- Fourniture et remplacement du carreau
- Collage
- Réalisation des joints
- Nettoyage et repli de fin de chantier

Conditions de l'intervention / Conditions of the intervention

* **Intervention nécessitant la présence d'un technicien pendant 3H (temps de séchage)**

** **Délai d'approvisionnement et d'intervention: 1 semaine**

Avec nos remerciements pour votre confiance

Fanny GAUTHERON

Chargée d'Affaires

Tarif / Price

Référence	Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant total
26 01 01 001	Déplacement jour	x 1.00	DPT	55.00 €	55.00 €
27 01 01 001	Main d'oeuvre jour	x 3.00	H	50.00 €	150.00 €
27 01 01 001	Fourniture : Carrelage, colle, joints	x 1.00	ENS	175.00 €	175.00 €
27 01 01 001	Mise en déchetterie	x 1.00	FOR	15.00 €	15.00 €
Montant Total HT					395.00 €
TVA 20.00%					79.00 €
Montant Total TTC					474.00 €

Accord client

BON POUR
ACCORD MR
BARD GREGORY
08/07/2022



Cachet, date et signature

Conditions Générales de vente

Devis valable 2 mois à partir de la date d'émission.

Vous pouvez consulter les conditions générales de vente sur le site www.presta-service.fr. L'accès réservé du site vous permet de valider en ligne ce devis, et de suivre l'ensemble des actions associées.